



SMLOUVA

uzavřená ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění

Název stavby: „Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Můstek/A - nástupiště“

Číslo stavby: 02 08 973

Č. sml. obj.: DP-700-07-220-008-00, reg.č. 000466 00 07

Č. sml. obst.: 9573

I. Smluvní strany

Objednatel: Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová společnost
se sídlem Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
zastoupený Ing. Martinem Dvořákem, generálním ředitelem
IČ: 00005886 DIČ: CZ00005886 (plátce DPH)
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze dne 11.7.1991,
sp. zn. Rg. B 847
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Rytlířská 29, 110 00 Praha 1
číslo účtu: 1930731349/0800

(dále jen „objednatel“)

Obstaratel: Inženýring dopravních staveb a.s.
Na Moráni 3/360, 128 01 Praha 2
zastoupený Ing. Bohumilem Kvasničkou, generálním ředitelem, předsedou
dozorčí rady
Ing. Jiřím Šulcem, výkonným ředitelem, předsedou představenstva
IČ: 27923673 DIČ: CZ27923673 (plátce DPH)
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze dne 29. 6. 2007,
sp. zn. Rg. B 12096
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha-Smíchov
Štefánikova 22, Praha 5
číslo účtu: 35-3073430267/0100

(dále jen „obstaratel“)

Handwritten signature

2. přezvala Pališková

Handwritten signature

II. Předmět smlouvy

- II.1. Objednatel ve smyslu této smlouvy zmocňuje obstaratele, aby jménem a na účet objednatele vykonával inženýrské činnosti a další služby v rozsahu předmětu této smlouvy a za podmínek touto smlouvou stanovených. Plná moc bude vydána jako samostatný doklad.
- II.2. Předmětem smlouvy je závazek obstaratele zajistit pro objednatele veškeré investorské služby a inženýrskou činnost, potřebnou k přípravě a realizaci stavby „Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Můstek/A - nástupiště“ v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě a dle požadavků vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.
- II.3. Předmětem činnosti obstaratele je zejména :
- II.3.1. zajištění zpracování zadávací dokumentace pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele
 - II.3.2. zajištění stavebního povolení
 - II.3.3. projednání a uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby
 - II.3.4. zabezpečení případného dopracování realizačního projektu
 - II.3.5. organizační zabezpečení předání staveniště
 - II.3.6. zajištění výkonu technického dozoru při realizaci stavby
 - II.3.7. zabezpečení odevzdání a převzetí dodávek a prací v konečném a odsouhlaseném rozsahu dle schválené projektové dokumentace
 - II.3.8. zabezpečení odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisech o odevzdání a převzetí dodávek a prací od zhotovitele
 - II.3.9. zabezpečení kolaudačního řízení vč. splnění kolaudačních podmínek
 - II.3.10. vypracování a předání podkladů pro aktivaci bude prováděno pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciovou společnost
 - II.3.11. zajištění výkonu zadavatelských činností v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. v platném znění při výběru zhotovitele této stavby; pro případ, že výběr zhotovitele nebude podléhat režimu dle zákona č. 137/2006 Sb., zajistí obstaratel podklady pro výběr zhotovitele stavby a v součinnosti s objednatelem výběr zhotovitele stavby a předá objednateli výsledek tohoto výběru jako podklad pro rozhodnutí zadavatele
 - II.3.12. zajištění odstranění vad v záruční době


III. Doba plnění

Zahájení činnosti obstaratele : 2007

Ukončení činnosti obstaratele: řádným splněním činností dle článku II této smlouvy (předpokládané doba ukončení činností – realizace stavby -12/2008)

IV. Odměna za činnost obstaratele, náklady stavby

- IV.1. Odměna obstaratele za inženýrskou činnost podle čl. II.3. této smlouvy (s výjimkou činností dle článku II.3.10. a II.3.11.) je stanovena dohodou smluvních stran a činí 575 000,- Kč .
- IV.2. Odměna obstaratele za inženýrskou činnost v rozsahu podle bodu IV.1 bude fakturována takto :
- 150 000, - Kč do 5ti pracovních dnů ode dne nabytí právní moci SP



Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den nabytí právní moci stavebního povolení. Kopie stavebního povolení bude přílohou daňového dokladu.

- 150 000,- Kč za 4. čtvrtletí 2007
- 150 000,- Kč za 1. čtvrtletí 2008

Za dny uskutečnění zdanitelného plnění je považován vždy poslední den příslušného kalendářního čtvrtletí. Fakturace bude provedena vždy po uplynutí příslušného čtvrtletí.

- 125 000,- Kč po řádném dokončení stavby ve smyslu příslušné smlouvy o dílo uzavřené na realizaci stavby, k faktuře bude přiložen zápis o předání a převzetí stavby.

Odměna za činnosti podle bodu II.3.11. činí 50 000,- Kč a bude fakturována samostatně.

Den uskutečnění zdanitelného plnění je den uvedený v Protokolu o ukončení výběru dodavatele, tento protokol bude přílohou daňového dokladu.

Odměna za činnosti podle bodu II.3.10. je řešena v samostatné smlouvě.

IV.3. Celková odměna obstaratele činí **625 000 - , Kč bez DPH.**

IV.4. Objednatel je dále povinen uhradit náklady, které obstaratel účelně vynaložil při plnění svého závazku (posudky, GOP, náklady soudních znalců a právního zastoupení advokátem, odměny notářů, správní, soudní a jiné obdobné poplatky), jakož i náklady, které nejsou předmětem činnosti obstaratele, které však obstaratel se souhlasem objednatele zadal třetím osobám (např. expertní posudky, zkoušky, atesty apod.). Uvedené náklady budou přefakturovány a přílohou faktur budou fotokopie dokladů. Náklady ve smyslu tohoto článku smlouvy musí být ze strany objednatele předem vždy písemně odsouhlaseny.

IV.5. Investiční náklady stavby se předpokládají ve výši 20 000 000,- Kč. Jejich definitivní výše bude stanovena po zpracování dokumentace pro SP a výběru zhotovitele díla.

V. Platební podmínky a likvidace faktur

V.1. Faktury (daňové doklady) zhotovitele budou za podmínek stanovených ve smlouvě o dílo vystaveny na objednatele a ve dvojnásobném vyhotovení doručeny na adresu obstaratele, který je věcně, daňově a cenově odsouhlasí.

V.2. Faktury – daňové doklady obstaratele za činnost podle této smlouvy vystaví obstaratel a předá pověřenému pracovníkovi objednatele k odsouhlasení. Splatnost faktur – daňových dokladů byla smluvními stranami dohodnuta na 25 dní ode dne doručení objednateli.

V.3. K fakturované odměně obstaratele dle bodů IV.1 – IV.3 bude účtována DPH podle předpisů platných ke dni zdanitelného plnění.

V.4. Nedílnou součástí poslední faktury za inženýrskou činnost bude zápis o předání a převzetí díla.

VI. Povinnosti obstaratele

VI.1. Uzavřít smlouvy o dílo se zhotoviteli po předchozím projednání a odsouhlasení s objednatelem.

VI.2. Zvat zástupce objednatele na výrobní výbory, kontrolní dny a všechna důležitá jednání o akci minimálně 5 dnů před jejich konáním.

VI.3. Připravit podklady a zajistit vydání pravomocného stavebního povolení.

VI.4. Vyzvat objednatele nejméně 1 týden předem k předání staveniště pro realizaci díla.

- VI.5. Neprodleně vyzvat objednatele k projednání všech zásadních změn dokumentace, zvláště při změnách rozsahu stavby a použitých technologií, při změnách termínů nebo nákladů.
- VI.6. Vyzvat objednatele nejméně 10 dnů předem k přijímacímu řízení a zápisem odsouhlasit s objednatelem rozsah dokladů požadovaných pro přijímací řízení.
- VI.7. Převzít od zhotovitele dílo v souladu s projektem a příslušnou smlouvou o dílo, zajistit pro přijímací řízení veškeré potřebné podklady.
- VI.8. Zajistit odstranění případných vad a nedodělků díla zjištěných při převzetí, popř. vad díla, které se vyskytnou v záruční době a za které odpovídá zhotovitel.

VII. Povinnosti objednatele


- VII.1. Účastnit se kontrolních dnů a důležitých jednání, na které pozve objednatele obstaratel a závazně se vyjadřovat k důležitým otázkám a rozhodnutím.
- VII.2. Vyjadřovat se písemně k předávané dokumentaci nejdéle do 15 dnů.
- VII.3. Zúčastnit se prohlídky přijímaného díla před přijímkou a zúčastnit se společně s obstaratelem přijímky díla nebo jeho částí a společně s obstaratelem dílo přijímat.
- VII.4. Předávat obstarateli včas podklady pro reklamační řízení a jiné spory se zhotovitelem.
- VII.5. Za účelem plnění předmětu smlouvy vybavit obstaratele v potřebném rozsahu plnou mocí.

VIII. Zajištění závazků

- VIII.1. Na základě každé smlouvy o dílo směřující k realizaci stavby dle této smlouvy bude obstaratel pravidelně informovat objednatele o vzniku nároků objednatele z ní vyplývajících, zejména nároku na smluvní pokutu za nesplnění termínů zhotovitele při realizaci díla, dále pro nedodržení smluvených termínů pro odstranění vad a nedodělků a reklamačních závad v průběhu záruční lhůty a současně bude tyto nároky vůči protistraně řádně a včas uplatňovat.

IX. Závěrečná ustanovení

- IX.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku v platném znění.
- IX.2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou - do doby splnění předmětu smlouvy dle čl. II.
- IX.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva stejnopisy.
- IX.4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
- IX.5. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými, oboustranně odsouhlasenými dodatky.
- IX.6. Odpovědní zástupci objednatele:
- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Jilek, ředitel pro strategický a investiční rozvoj
 - ve věcech technických: Ing. Rudolf Zmatlík, vedoucí odboru 700200



Odpovědní zástupci obstaratele :


- ve věcech smluvních: , výkonný ředitel
..... vedoucí odboru obchodně právního
- ve věcech technických: el divize 3800
..... , edoucí odboru
..... , TDI

V Praze dne 12-09-2007


V Praze dne 06-09-2007


za objednatele:


Dopravní podnik hl. m. Prahy
akciová společnost (1)
190 22 Praha 9, Sokolovská 217/42


Ing. Martin Dvořák
generální ředitel

za obstaratele:

 **Inženýring**
DOPRAVNÍCH STAVEB
generální ředitel a.s.
předseda dozorčí rady
128 00 Praha 2, Na Moráni 3/360


Ing. Bohumil Kvasnička
generální ředitel
předseda dozorčí rady


Ing. Jiří Šulc
výkonný ředitel
předseda představenstva





