

S M L O U V A

uzavřená ve smyslu příslušných ustanovení obch. zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění

Název stavby: **Komunikační vazba z TR 110/22 kV PRE Západ do stanice metra Anděl**
Číslo stavby: **02 06 997**
Číslo sml. objednatele: **0002150007**
Číslo sml. obstaratele: **9540**

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**
se sídlem Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
zastoupený: Ing. Martinem Dvořákem
generálním ředitelem

IČ: 00005886 DIČ: CZ00005886 (plátce DPH)
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze dne 11.7.1991,
sp. zn. Rg. B 847
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Rytířská 29, Praha 1
číslo účtu: 35-1930731349/0800

(dále jen „objednatel“)

Obstaratel: **Inženýring dopravních staveb a.s.**
Na Moráni 3/360, 128 01 Praha 2
zastoupený: Ing. Bohumilem Kvasničkou
generálním ředitelem *a p. doložením*
a Jiřím Šulcem
výkonným ředitelem *a p. představenstvem*

IČ: 27923673 DIČ: CZ27923673 (plátce DPH)
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze dne 29.6.2007,
sp. zn. Rg. B 12096
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha-Smíchov
Štefánikova 22, Praha 5
číslo účtu: 35-3073430267/0100

(dále jen „obstaratel“)

BC

2x přerzala Praha!

[Signature]

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- II.1. Objednatel ve smyslu této smlouvy zmocňuje obstaratele, aby jménem a na účet objednatele vykonával inženýrské činnosti a další služby v rozsahu předmětu této smlouvy a za podmínek touto smlouvou stanovených a dle požadavků vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.
- II.2. Předmětem této smlouvy je závazek obstaratele zajistit pro objednatele investorské služby a inženýrskou činnost potřebnou k realizaci stavby „Komunikační vazba z TR 110/22 kV PRE Západ do stanice metra Anděl“, v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě nebo dle požadavků vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.
- II.3. Předmětem činnosti obstaratele je zejména:
- II.3.1. aktualizace projektové dokumentace,
 - II.3.2. zajištění stavebního řízení u příslušného stavebního úřadu (ohlášení stavby),
 - II.3.3. organizační zabezpečení předání staveniště,
 - II.3.4. výkon technického dozoru investora,
 - II.3.5. zabezpečení odevzdání a převzetí dodávek a prací v konečném a odsouhlaseném rozsahu dle schválené projektové dokumentace,
 - II.3.6. zabezpečení odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisech o odevzdání a převzetí dodávek a prací od zhotovitele, zabezpečení odstranění vad a nedodělků, reklamovaných v záruční lhůtě,
 - II.3.7. zajištění kolaudačního řízení,
 - II.3.8. vypracování aktivačních podkladů.

III. DOBA PLNĚNÍ

- III.1. Zahájení činnosti obstaratele: po podpisu této smlouvy
- III.2. Předpokládaný termín realizace stavby do: 03/2008
- III.3. Ukončení činnosti obstaratele: dnem řádného dokončení činnosti dle článku II. této smlouvy a předáním aktivačních podkladů

IV. ODMĚNA ZA ČINNOST OBSTARATELE, NÁKLADY STAVBY

- IV.1. Odměna za činnost obstaratele podle čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí **66 000,- Kč** bez DPH, (slovy: šedesátšesttisíc korun českých).
- IV.2. Odměna obstaratele bude fakturována čtvrtletně formou dílčích faktur - daňových dokladů ve výši 16 500,- Kč bez DPH. První fakturace smluvní odměny proběhne za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2007.
- IV.3. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den příslušného kalendářního čtvrtletí.

IV.4. Objednatel je dále povinen uhradit náklady, které obstaratel účelně vynaložil při plnění svého závazku (posudky, geometrické plány, náklady soudních znalců a právního zastoupení advokátem, odměny notářů, správní, soudní a jiné obdobné poplatky), jakož i náklady, které nejsou předmětem činnosti obstaratele, které však obstaratel po předchozím souhlasu objednatele zadal třetím osobám (např. expertní posudky, zkoušky, atesty apod.). Náklady ve smyslu tohoto článku smlouvy musí být ze strany objednatele předem vždy písemně odsouhlaseny.

Náklady, které nejsou součástí odměny, má obstaratel právo účtovat průběžně. Objednatel se zavazuje zaplatit je ve lhůtě splatnosti, uvedené v odst. V.4., pokud budou obstaratelem řádně doloženy.

IV.5. Investiční náklady stavby se předpokládají ve výši 3 100 000,- Kč.

V.

PLATEBNÍ PODMÍNKY A LIKVIDACE FAKTUR

- V.1. Faktury (daňové doklady) zhotovitele budou podle platebního kalendáře dohodnutého ve smlouvě o dílo se zhotovitelem – za podmínek stanovených objednatelem - vystaveny na objednatele a ve dvojnásobném vyhotovení doručeny na adresu obstaratele, který je věcně, daňově a cenově odsouhlasí.
- V.2. Faktury – daňové doklady obstaratele za činnost podle této smlouvy vystaví obstaratel a předá je vedoucímu odboru Investice 900500 objednatele (popř. jím pověřenému pracovníkovi) k odsouhlasení. Na základě takto odsouhlasené faktury - daňového dokladu, který vystaví obstaratel v zákonné lhůtě, bude provedena platba z prostředků objednatele na účtu u České spořitelny, a.s.
- V.3. K fakturované odměně obstaratele bude účtována daň z přidané hodnoty (DPH) podle předpisů platných ke dni zdanitelného plnění.
- V.4. Splatnost faktur - daňových dokladů byla smluvními stranami dohodnuta na 21 dní ode dne doručení objednateli.
- V.5. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti účetního a platebního dokladu v souladu se zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění platných předpisů. Nad rámec takto stanovených náležitostí daňového dokladu bude obsahovat zejména tyto údaje:
- V.5.1. lhůtu splatnosti
 - V.5.2. číslo smlouvy
 - V.5.3. číslo a název stavby
 - V.5.4. údaje objednatele i obstaratele, vč. údaje dle ust. § 13a) obch. zák. v platném znění
 - V.5.5. bankovní spojení
 - V.5.6. razítko a podpis oprávněné osoby
 - V.5.7. v případě faktury – daňového dokladu zhotovitele bude přílohou konečné faktury kopie protokolu o předání a převzetí díla.
- V.6. V případě, že faktura - daňový doklad nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji obstarateli k doplnění. V takovém případě se přerušuje plynutí lhůty splatnosti a nová

lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené, či oprávněně vystavené faktury - daňového dokladu objednateli.

VI. POVINNOSTI OBSTARATELE

- VI.1. Uzavřít smlouvu o dílo s vybraným zhotovitelem stavby po předchozím projednání a odsouhlasení s objednatelem.
- VI.2. Zvát zástupce objednatele na výrobní výbory, kontrolní dny a všechna důležitá jednání o akci minimálně 5 dnů před jejich konáním.
- VI.3. Vyzvat objednatele nejméně 1 týden předem k předání staveniště pro realizaci díla.
- VI.4. Neprodleně vyzvat objednatele k projednání všech zásadních změn dokumentace, zvláště při změnách rozsahu stavby a použitých technologií, při změnách termínů nebo nákladů.
- VI.5. Vyzvat objednatele nejméně 10 dnů předem k přejímacímu řízení a zápisem odsouhlasit s objednatelem rozsah dokladů požadovaných pro přejímací řízení.
- VI.6. Převzít od zhotovitele dílo v souladu s projektem a příslušnou smlouvou o dílo, zajistit pro přejímací řízení veškeré potřebné podklady.
- VI.7. Zajistit odstranění případných vad a nedodělků díla zjištěných při převzetí, popř. vad díla, které se vyskytnou v záruční době a za které odpovídá zhotovitel.
- VI.8. Připravit podklady a zajistit hladký průběh kolaudačního řízení.

VII. POVINNOSTI OBJEDNATELE

- VII.1. Účastnit se kontrolních dnů a důležitých jednání, na které pozve objednatele obstaratel a závazně se vyjadřovat k důležitým otázkám a rozhodnutím.
- VII.2. Zúčastnit se prohlídky přejímaného díla před přejímkou a zúčastnit se společně s obstaratelem přejímky díla nebo jeho části a společně s obstaratelem dílo přejímat.
- VII.3. Předávat obstarateli včas podklady pro reklamační řízení a jiné spory se zhotovitelem stavby.
- VII.4. Za účelem plnění předmětu smlouvy vybavit obstaratele v potřebném rozsahu plnou mocí.

VIII. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

- VIII.1. Na základě každé smlouvy uzavřené v zastoupení objednatele dle této smlouvy bude obstaratel pravidelně informovat objednatele o vzniku nároků objednatele z ní vyplývajících, zejména nároku na smluvní pokutu za nesplnění termínů zhotovitele při realizaci díla, dále pro nedodržení smluvených termínů pro odstranění vad a nedodělků a reklamačních závad v průběhu záruční lhůty a současně bude tyto nároky vůči protistraně řádně a včas uplatňovat.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- IX.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku v platném znění.
- IX.2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou - do doby splnění předmětu smlouvy dle čl. II.
- IX.3. Veškeré změny a doplňky v této smlouvě musí být provedeny pouze oboustranně odsouhlasenými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- IX.4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva stejnopisy.
- IX.5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
- IX.6. Odpovědní zástupci objednatele:
- ve věcech smluvních: , ředitel pro strategický a investiční rozvoj
 - ve věcech technických: , vedoucí odboru
- IX.7. Odpovědní zástupci obstaratele:
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Šulc, výkonný ředitel
obchodně právního odboru
 - ve věcech technických: Ing. Josef Kufil, ředitel divize metro
á, vedoucí odboru technologie
FDI


V Praze dne 4 -09- 2007

V Praze dne 28 -08- 2007

za objednatele:

za obstaratele:

Dopravní podnik hl. m. Prahy
akciová společnost (1)
190 22 Praha 9, Sokolovská 217/42

 **Inženýring dopravních staveb a.s.**
DOPRAVNÍCH STAVEB a.s.
generální ředitel
128 01 Praha 2, Na Moráni 3/360


Ing. Martin Dvořák
generální ředitel


Ing. Bohumil Kvasnička
generální ředitel


Ing. Jiří Šulc
výkonný ředitel