



SMLOUVA

uzavřená podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění

Název stavby: **CD dokončení rekonstrukce objektu – část páteřní rozvody nn**
Číslo stavby: **02 06 556**
Č.sml.objednatele: *000282 00 07*
Č.sml. obstaratele: **9560**

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel :** **Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová společnost**
se sídlem Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
zastoupený: Ing. Martinem Dvořákem,
generálním ředitelem

IČ : 00005886 DIČ : CZ00005886 /plátce DPH/
Zápis v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze dne 11.7.1991,
Rg. B 847
bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.
Rytířská 29, 110 00 Praha 1
č.ú. 1930731349/0800

(dále jen „objednatel“)

2. **Obstaratel :** **Inženýring dopravních staveb a.s.**
se sídlem Na Moráni 3/360, 128 01 Praha 2
zastoupený: Ing. Bohumilem Kvasničkou, generálním ředitelem *a př. dozorovatel*
a Ing. Jiřím Šulcem, výkonným ředitelem *a př. představenstva*

IČ : 27923673 DIČ: CZ27923673 /plátce DPH/
Zápis v obch. rejstříku vedeném MS v Praze dne 29.6.2007,
Rg. B 12 096.
bankovní spojení : Komerční banka a.s., pob. Praha - Smíchov
Štefánikova 22, 150 47 Praha 5
číslo účtu : 35-3073430267/0100

(dále jen „obstaratel“)

Objednatel ve smyslu této smlouvy zmocňuje obstaratele, aby jménem a na účet objednatele vykonával inženýrské činnosti a další služby v rozsahu předmětu této smlouvy a za podmínek touto smlouvou stanovených a dle požadavků vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- II.1. Předmětem smlouvy je závazek obstaratele zajistit pro objednatele veškeré investorské služby a inženýrskou činnost potřebnou k přípravě a realizaci stavby č. 02 06 556 „**CD dokončení rekonstrukce objektu – část páteřní rozvody nn**“ v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě a dle požadavků vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů .
- II.2. Předmětem činnosti obstaratele je zejména :
- II.2.1. zajištění podkladů pro výběr zhotovitele
 - II.2.2. zajištění zpracování dokumentace pro stavební povolení,
 - II.2.3. zajištění stavebního povolení,
 - II.2.4. zabezpečení zadávacího řízení na zhotovitele stavby ve smyslu zák.č. 137/2006 Sb. v platném znění; pro případ, že výběr zhotovitele nebude podléhat režimu dle zák.č. 137/2006 Sb., zajistí obstaratel podklady pro výběr zhotovitele stavby a v součinnosti s objednatelem výběr zhotovitele stavby a předá objednateli výsledek tohoto výběru jako podklad pro rozhodnutí zadavatele,
 - II.2.5. projednání a uzavření smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem stavby,
 - II.2.6. zabezpečení případného dopracování realizačního projektu,
 - II.2.7. organizační zabezpečení předání staveniště,
 - II.2.8. zajištění výkonu technického dozoru investora,
 - II.2.9. zabezpečení odevzdání a převzetí dodávek a prací v konečném a odsouhlaseném rozsahu dle schválené projektové dokumentace,
 - II.2.10. zabezpečení odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisech o odevzdání a převzetí dodávek a prací od zhotovitele, zabezpečení odstranění vad a nedodělků, které se vyskytnou v záruční době,
 - II.2.11. zabezpečení kolaudačního řízení vč. splnění kolaudačních podmínek,
 - II.2.12. aktivace bude prováděna plně ve smyslu smlouvy o vypořádání účtu 042 k zajišťovaným stavbám Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová společnost pro rok 2007

III. DOBA PLNĚNÍ

- III. 1. Zahájení činnosti obstaratele: po podpisu této smlouvy
(Předpokládaná realizace stavby: 2007 – 2008)
Obstaratel bude činností dle čl.II této smlouvy zajišťovat tak, aby byl splněn termín ukončení realizace – do 31.12.2008.
- III. 2. Ukončení činnosti obstaratele: řádným splněním činností dle čl. II této smlouvy
Termín ukončení stavby (a v návaznosti na to i termín ukončení činnosti obstaratele) je stanoven pouze jako předpokládaný vzhledem k tomu, že je závislý na uzavření smlouvy s vybraným zhotovitelem stavby. V případě zpoždění s uzavřením smlouvy s vybraným zhotovitelem stavby

budou termíny realizace stavby a ukončení činnosti obstaratele posunuty písemným dodatkem k této smlouvě.

IV. ODMĚNA ZA ČINNOST OBSTARATELE, NÁKLADY STAVBY

- IV.1. Odměna obstaratele za inženýrskou činnost podle čl. II. (vyjma bodu II. 2. 4.) této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí: **430 000,- Kč bez DPH**
(slovy: Čtyřístatřicet tisíc korun českých)
- IV.2. Odměna obstaratele za inženýrskou činnost dle bodu IV.1 bude fakturována čtvrtletně jako dílčí zdanitelné plnění formou dílčích faktur - daňových dokladů, vystavených do pátého pracovního dne následujícího čtvrtletí. Poslední den čtvrtletí, za které je fakturováno, je považován za den uskutečnění zdanitelného plnění. První fakturace smluvní odměny proběhne za IV.čtvrtletí 2007. Výše čtvrtletních odměn bude odpovídat rozsahu skutečně provedených prací na díle, přičemž tento rozsah, resp. dílčí fakturace bude před vystavením příslušné faktury odsouhlasena ze strany odpovědného zástupce objednatele.
- IV.3. Odměna za činnosti podle bodu II.2.4. činí **50 000,- Kč bez DPH** a bude fakturována samostatně. Odměna za organizaci a zajištění zadávacího řízení bude fakturována po písemném potvrzení obou smluvních stran, že plnění dle II.2.4. bylo řádně provedeno. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je považován den uvedený v Protokolu o ukončení výběru zhotovitele, který bude nedílnou součástí faktury - daňového dokladu.
- IV.4. Celková odměna obstaratele činí: **480 000,- Kč bez DPH**
(slovy: Čtyřistaosmdesát tisíc korun českých).
- K této odměně bude fakturována i příslušná daň z přidané hodnoty ve výši, kterou stanoví zákon v době uskutečnění zdanitelného plnění.
- IV.5. Objednatel je dále povinen uhradit náklady, které obstaratel účelně vynaložil při plnění svého závazku (posudky, GOP, náklady soudních znalců a právního zastoupení advokátem, odměny notářů, správní, soudní a jiné obdobné poplatky), jakož i náklady, které nejsou předmětem činnosti obstaratele, které však obstaratel se souhlasem objednatele zadal třetím osobám (např. expertní posudky, zkoušky, atesty apod.). Konkrétní výše nákladů ve smyslu tohoto článku smlouvy musí být ze strany objednatele předem vždy písemně odsouhlasena.
- Výše uvedené náklady budou vždy do 5. pracovního dne následujícího měsíce přefakturovány na účet objednatele a jejich přílohou budou fotokopie těchto dokladů.
- IV.6. Předpokládané celkové investiční náklady stavby vč. odměny obstaratele činí **22 000 000,- Kč bez DPH.**
Jejich definitivní výše bude stanovena po zpracování dokumentace a výběru zhotovitele díla.
- IV.7. V r. 2007 jsou na stavbu vyčleněny finanční prostředky ve výši **6 923 000,- Kč**

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY A LIKVIDACE FAKTUR

- V.1. Faktury (daňové doklady) za projektové práce zhotovitele projektové dokumentace i za práce vybraného zhotovitele díla budou v souladu s platebními podmínkami dle smlouvy o dílo se zhotovitelem PD nebo platebním kalendářem ze smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby vystaveny na objednatele a ve dvojnásobném vyhotovení doručeny na adresu obstaratele, který je věcně, daňově a cenově odsouhlasí a zajistí jejich proplacení z účtu objednatele.

- V.2. K fakturovaným odměnám obstaratele bude účtována příslušná daň z přidané hodnoty (DPH) podle předpisů platných ke dni zdanitelného plnění.
- V.3. Splatnost faktur – daňových dokladů byla smluvními stranami dohodnuta na 21 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Lhůta jejich splatnosti bude na fakturách uvedena.
- V.4. Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad – musí mít veškeré náležitosti účetního a platebního dokladu v souladu se zák.č. 563/1991 Sb. v platném znění a daňového dokladu ve smyslu zák.č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění platných předpisů. Nad rámec takto stanovených náležitostí daňového dokladu bude obsahovat zejména tyto údaje:
- lhůtu splatnosti
 - číslo smlouvy v evidenci objednatele
 - číslo a název stavby
 - údaje objednatele a obstaratele, vč. údajů dle ust. §13a) obchodního zák. v platném znění
 - bankovní spojení
 - razítko a podpis oprávněné osoby
 - v případě faktury – daňového dokladu za práce zhotovitele díla bude přílohou konečné faktury kopie „protokolu o odevzdání a převzetí díla“.
- V.5. V případě, že faktura – daňový doklad nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji obstarateli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené či oprávněně vystavené faktury – daňového dokladu objednateli.

VI.

POVINNOSTI OBSTARATELE

- VI.1. Zajistit vypracování dokumentace stavby ve stupni DSP.
- VI.2. Zvát zástupce objednatele na výrobní výbory, kontrolní dny a na všechna důležitá jednání o akci minimálně 5 dnů před jejich konáním.
- VI.3. Připravit podklady a zajistit stavební povolení.
- VI.4. Uzavřít smlouvu o dílo se zhotovitelem stavby po předchozím projednání a odsouhlasení s objednatelem.
- VI.5. Vyzvat objednatele nejméně 1 týden předem k předání staveniště pro realizaci díla.
- VI.6. Neprodleně vyzvat objednatele k projednání všech zásadních změn dokumentace. Při změnách rozsahu stavby a použitých technologií, při změnách termínů nebo nákladů je nutný předchozí souhlas objednatele.
- VI.7. Vyzvat objednatele nejméně 10 dnů předem k přijímacímu řízení a zápisem odsouhlasit s objednatelem rozsah dokladů požadovaných pro přijímací řízení.
- VI.8. Převzít společně s objednatelem od zhotovitele dílo dokončené v souladu s projektem a příslušnou smlouvou o dílo.
- VI.9. Zajistit odstranění případných vad a nedodělků díla zjištěných při převzetí, popř. vad díla, které se vyskytnou v záruční době a za které odpovídá zhotovitel.
- VI.10. Zajistit kolaudační řízení včetně všech podkladů pro jeho průběh.

VII. POVINNOSTI OBJEDNATELE

- VII.1. Účastnit se výrobních výborů, kontrolních dnů a důležitých jednání, na které objednatel pozve obstaratel a závazně se vyjadřovat k důležitým otázkám a rozhodnutím.
- VII.2. Zúčastnit se prohlídky přejímaného díla před přejímkou, zúčastnit se společně s obstaratelem přejímky díla nebo jeho části a společně s obstaratelem dílo přejímat.
- VII.3. Předávat obstarateli včas podklady pro reklamační řízení a jiné spory se zhotovitelem stavby.
- VII.4. Za účelem plnění předmětu smlouvy vybavit obstaratele v potřebném rozsahu plnou mocí.

VIII. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

- VIII.1. Na základě každé smlouvy o dílo směřující k realizaci stavby dle této smlouvy bude obstaratel pravidelně informovat objednatele o vzniku nároků objednatele z ní vyplývajících, zejména nároku na smluvní pokutu za nesplnění termínů zhotovitele při realizaci díla, dále za nedodržení smluvených termínů pro odstranění vad a nedodělků a reklamačních závad v průběhu záruční lhůty a současně bude tyto nároky vůči protistraně řádně a včas uplatňovat.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- IX.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku v platném znění.
- IX.2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou - do doby splnění předmětu smlouvy dle čl.II.
- IX.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech (dva stejnopisy obdrží každá smluvní strana).
- IX.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými oboustranně odsouhlasenými dodatky.
- IX.5. Odpovědní zástupci objednatele:
- ve věcech smluvních: _____ ředitel pro strategický a investiční rozvoj
 - ve věcech technických: _____ vedoucí odboru staveb
 - _____ vedoucí oddělení
- IX.6. Odpovědní zástupci obstaratele:
- ve věcech smluvních : Ing. Jiří Šulc, výkonný ředitel
_____ vedoucí odboru obchodně právního
 - ve věcech technických: _____, technicko výrobní ředitel
_____, ředitel divize metro

IX.6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci smluvních stran.


V Praze dne : 5 -09- 2007


za objednatele :


V Praze dne : 14 -08- 2007


za obstaratele :

Dopravní podnik hl. m. Prahy
a.s. s.r.l. s.p.a. (1)
190 22 Praha 9, Sokolovská 217/42


.....
Ing. Martin Dvořák
generální ředitel

 **Dopravní podnik hl. m. Prahy**
DOPRAVNÍCH STAVEB
generální ředitel
129 01 Praha 2, Pl. Měšinský 3/360


.....
Ing. Bohumil Kvasnička
generální ředitel


.....
Ing. Jiří Šulc
výkonný ředitel