

SMLOUVA

uzavřená ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění

Název stavby: „Výměna pohyblivých schodů ve stanici metra Můstek B, ev. č. 613-1-246, 247“

Číslo stavby: 02 08 1025
Č. sml. obj.: 000474 00 07
Č. sml. obst.: 9570


I. Smluvní strany

Objednatel: Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová společnost
se sídlem Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
zastoupený Ing. Martinem Dvořákem generálním ředitelem
IČ: 00005886 DIČ: CZ00005886 (plátce DPH)
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze dne 11.7.1991,
sp. zn. Rg. B 847
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Rytířská 29, 110 00 Praha 1
číslo účtu: 35-1930731349/0800

(dále jen „objednatel“)

Obstaratel: Inženýring dopravních staveb a.s.
Na Moráni 3/360, 128 01 Praha 2
zastoupený Ing. Bohumilem Kvasničkou, generálním ředitelem *a pr. dozved' ucelj*
Ing. Jiřím Šulcem, výkonným ředitelem *a pr. p'obcl'tav' enstie*
IČ: 27923673 DIČ: CZ27923673 (plátce DPH)
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze dne 29.6.2007,
sp. zn. Rg. B 12096
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha-Smíchov
Štefánikova 22, Praha 5
číslo účtu: 35-3073430267/0100

(dále jen „obstaratel“)



II. Předmět smlouvy

- II.1. Objednatel ve smyslu této smlouvy zmocňuje obstaratele, aby jménem a na účet objednatele vykonával veškeré inženýrské činnosti a další služby v rozsahu předmětu této smlouvy a za podmínek touto smlouvou stanovených. Plná moc bude vydána jako samostatný doklad.
- II.2. Předmětem smlouvy je závazek obstaratele zajistit pro objednatele investorské služby a inženýrskou činnost, potřebnou k přípravě a realizaci stavby „Výměna pohyblivých schodů ve stanici metra Mústek B“ v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě a dle požadavků vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.
- II.3. Předmětem činnosti obstaratele je zejména :
- II.3.1. zajištění zpracování zadávací dokumentace
 - II.3.2. zajištění stavebního povolení
 - II.3.3. projednání a uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby
 - II.3.4. zabezpečení případného dopracování realizačního projektu
 - II.3.5. organizační zabezpečení předání staveniště
 - II.3.6. zajištění výkonu technického dozoru při realizaci stavby
 - II.3.7. zabezpečení odevzdání a převzetí dodávek a prací v konečném a odsouhlaseném rozsahu dle schválené projektové dokumentace
 - II.3.8. zabezpečení odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisech o odevzdání a převzetí dodávek a prací od zhotovitele a dále vad a nedodělků, které se vyskytnou v záruční lhůtě
 - II.3.9. zabezpečení kolaudačního řízení vč. splnění kolaudačních podmínek
 - II.3.10. aktivace bude prováděna pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciovou společnost
 - II.3.11. zajištění výkonu zadavatelských činností v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. v platném znění při výběru zhotovitele této stavby; pro případ, že výběr zhotovitele nebude podléhat režimu dle zákona č. 137/2006 Sb., zajistí obstaratel podklady pro výběr zhotovitele stavby a v součinnosti s objednatelem výběr zhotovitele stavby a předá objednateli výsledek tohoto výběru jako podklad pro rozhodnutí zadavatele

III. Doba plnění

Zahájení činnosti obstaratele : na základě uzavření této smlouvy,

Ukončení činnosti obstaratele: řádným provedením činností dle článku II této smlouvy (předpokládaný termín ukončení projektu a činnosti obstaratele - 12/2008.

IV. Odměna za činnost obstaratele, náklady stavby


- IV.1. Odměna obstaratele za inženýrskou činnost podle čl. II.3.této smlouvy (s výjimkou plnění dle článku II.3.11.) je stanovena dohodou smluvních stran a činí 770 000,- Kč .
- IV.2. Fakturace odměny za inženýrskou činnost v rozsahu podle bodu IV.1 bude řešena dodatkem ke smlouvě po schválení plánu investic na rok 2008 objednatelem.
- IV.3. Odměna za činnosti podle bodu II.3.11 činí 60 000,- Kč a bude fakturována samostatně.
Den uskutečnění zdanitelného plnění je den uvedený v Protokolu o ukončení výběru dodavatele, tento protokol bude přílohou daňového dokladu.
- IV.4. **Celková odměna obstaratele činí 830 000 - , Kč bez DPH.**
- IV.5. Objednatel je dále povinen uhradit náklady, které obstaratel účelně vynaložil při plnění svého závazku (posudky, GOP, náklady soudních znalců a právního zastoupení advokátem, odměny notářů, správní, soudní a jiné obdobné poplatky), jakož i náklady, které nejsou předmětem činnosti obstaratele, které však obstaratel se souhlasem objednatele zadal třetím osobám (např.expertní posudky, zkoušky, atesty apod.). Uvedené náklady budou přefakturovány a přílohou faktur budou fotokopie dokladů. Náklady ve smyslu tohoto článku smlouvy musí být ze strany objednatele předem vždy písemně odsouhlaseny.
- IV.6. Investiční náklady stavby se předpokládají ve výši 18 000 000,- Kč. Jejich definitivní výše bude stanovena po zpracování dokumentace pro SP a výběru zhotovitele díla.
V roce 2007 bude na přípravné práce, projekty a činnost obstaratele čerpáno 861 100,- Kč.

V. Platební podmínky a likvidace faktur

- V.1. Faktury (daňové doklady) zhotovitele budou za podmínek stanovených ve smlouvě o dílo vystaveny na objednatele a ve dvojím vyhotovení doručeny na adresu obstaratele, který je věcně, daňově a cenově odsouhlasí.
- V.2. Faktury – daňové doklady obstaratele za činnost podle této smlouvy vystaví obstaratel a předá pověřenému pracovníkovi objednatele k odsouhlasení. Splatnost faktur – daňových dokladů byla smluvními stranami dohodnuta na 25 dní ode dne doručení objednateli.
- V.3. K fakturované odměně obstaratele dle bodů IV.1 – IV.5 bude účtována DPH podle předpisů platných ke dni zdanitelného plnění.
- V.4. Nedílnou součástí poslední faktury za odměnu za inženýrskou činnost bude doložení předání aktivačních podkladů.

VI. Povinnosti obstaratele

- VI.1. Uzavřít smlouvy o dílo se zhotoviteli po předchozím projednání a odsouhlasení s objednatelem.
- VI.2. Zvát zástupce objednatele na výrobní výbory, kontrolní dny a všechna důležitá jednání o akci minimálně 5 dnů před jejich konáním.



- VI.3. Připravit podklady a zajistit vydání pravomocného stavebního povolení.
- VI.4. Vyzvat objednatele nejméně 1 týden předem k předání staveniště pro realizaci díla.
- VI.5. Neprodleně vyzvat objednatele k projednání všech zásadních změn dokumentace, zvláště při změnách rozsahu stavby a použitých technologií, při změnách termínů nebo nákladů.
- VI.6. Vyzvat objednatele nejméně 10 dnů předem k převjímacímu řízení a zápisem odsouhlasit s objednatelem rozsah dokladů požadovaných pro převjímací řízení.
- VI.7. Převzít od zhotovitele dílo v souladu s projektem a příslušnou smlouvou o dílo, zajistit pro převjímací řízení veškeré potřebné podklady.
- VI.8. Zajistit odstranění případných vad a nedodělků díla zjištěných při převzetí, popř. vad díla, které se vyskytnou v záruční době a za které odpovídá zhotovitel.

VII. Povinnosti objednatele

- VII.1. Účastnit se kontrolních dnů a důležitých jednání, na které pozve objednatele obstaratel a závazně se vyjadřovat k důležitým otázkám a rozhodnutím.
- VII.2. Vyjadřovat se písemně k předávané dokumentaci nejdéle do 15 dnů.
- VII.3. Zúčastnit se prohlídky převjímaného díla před převjímkou a zúčastnit se společně s obstaratelem převjímkou díla nebo jeho částí a společně s obstaratelem dílo převjímat.
- VII.4. Předávat obstarateli včas podklady pro reklamační řízení a jiné spory se zhotovitelem.
- VII.5. Za účelem plnění předmětu smlouvy vybavit obstaratele v potřebném rozsahu plnou mocí.

VIII. Zajištění závazků

- VIII.1. Na základě každé smlouvy o dílo směřující k realizaci stavby dle této smlouvy bude obstaratel pravidelně informovat objednatele o vzniku nároků objednatele z ní vyplývajících, zejména nároku na smluvní pokutu za nesplnění termínů zhotovitele při realizaci díla, dále pro nedodržení smluvených termínů pro odstranění vad a nedodělků a reklamačních závad v průběhu záruční lhůty a současně bude tyto nároky vůči protistraně řádně a včas uplatňovat.

IX. Závěrečná ustanovení

- IX.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku v platném znění.
- IX.2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou - do doby splnění předmětu smlouvy dle čl. II.
- IX.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva stejnopisy.
- IX.4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
- IX.5. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými, oboustranně odsouhlasenými dodatky.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

IX.6. Odpovědní zástupci objednatele:

- ve věcech smluvních: Ing. ... k, ředitel pro strategický a investiční rozvoj
- ve věcech technických: ... k, vedoucí odboru 700200


Odpovědní zástupci obstaratele :

- ve věcech smluvních: Ing. ... obchodně ekonomický ředitel
vedoucí odboru zakázkově právního
- ve věcech technických: ... a ředitel divize 3800
vedoucí odboru
, TDI

V Praze dne 20 -09- 2007


za objednatele:

Dopravní podnik hl. m. Prahy
akciová společnost (1)
190 22 Praha 9, Sokolovská 217/42



Ing. Martin Dvořák
generální ředitel


V Praze dne 29 -08- 2007

za obstaratele:

 Kvasnička & Partners
SPRÁVNÍ A STAVEB
a.s.
společnost s ručením
128 01 Praha 2, Na Moráni 3/360


Ing. Bohumil Kvasnička
generální ředitel


Ing. Jiří Šulc
výkonný ředitel

 Um

